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10. PRZEPISY ZWIAZANE,   NORMY 
1. CZĘŚĆ  OGÓLNA  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji i nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pt. Sieć kanalizacji deszczowej 
odwadniającej podszybie dźwigu platformowego 
Zamawiajacy : Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach 
Projektant  sporządzający dokumentację :   mgr inż. Iwona Żak 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest jako dokument przetargowy  przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
zakres robót przedstawia się następująco: 
Kanalizację deszczową zaprojektowana od wpustu podwórzowego zlokalizowanego w  
podszybiu windy do studni chłonnej, i=5mb. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

Nie przewiduje się wykonywania jakichkolwiek robót towarzyszących i tymczasowych. 

1.5. Informacja o terenie budowy 
 

Teren, na którym prowadzone będą roboty to plac utwardzony z parkingiem  
przy budynku Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce – działka nr 249/8 będąca 
własnością gminy Niemce.   

 
1.5 Organizacja robót , przekazanie placu budowy                 
 

Organizacja robót powinna zapewniać wykonanie robót zgodne wymaganiami 
dokumentacji budowlanej  a tym samym ST ,oraz zapewnienie ukończenia robót w 
terminie umownym przy zapewnieniu bezpieczeństwa przy realizacji zadań .  
Przekazanie placu budowy odbyć powinno się w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od       
dnia podpisania umowy. W protokóle przekazania budowy będą spisane ustalenia   

  dotyczące  interesów stron. 
Roboty winny być wykonywane w następujących kolejności :  
- roboty przygotowawcze i geodezyjne 
- sieć kanalizacji deszczowej 
- roboty zakończeniowe i inwentaryzacja geodezyjna 

 
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
       

Wykonawca przed przystąpieniem do robót, na wjeździe na teren zaplecza  budowy 
wywiesi tablicę z danymi dotyczącymi wykonawcy , zamawiającego , oraz personalia 
kierownika budowy , inspektora nadzoru z podaniem telefonów kontaktowych.  
Na siedem dni przed przystąpieniem do robót powiadomi wszystkich właścicieli 
urządzeń i uzbrojenia podziemnego , które znajdują sie w pasie prowadzonych robót. 
W czasie wykonywania robót wykonawca uzgodni z właścicielem działek  wejście  
z robotami na ich teren .  Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na 
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wykonanie prac w taki sposób by nie uszkodzić urządzeń podziemnych i nadziemnych 
już wybudowanych. W wypadku uszkodzenia tych urządzeń wykonawca  dokona  
naprawy i pokryje koszt  naprawy. Szczególna uwaga winna być zwrócona na miejsca 
skrzyżowań  projektowanej sieci  z istniejącymi kablowymi liniami energetycznymi, 
telekomunikacyjnymi  oraz gazociągiem  

 
1.7  Ochrona środowiska  
             

W czasie wykonywania robót nie przewiduje się , używanie jakichkolwiek materiałów 
powodujących zagrożenie dla środowiska . Jedynie możliwe jest rozlanie przez osoby 
wykonujące roboty materiałów palnych. W takich wypadkach materiały te należy 
zebrać z powierzchni i utylizować. 

 
1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
 

Kierownik budowy na podstawie informacji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zawartej w projekcie oraz innych przesłanek zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r Dz. U. nr 120 z 2003 r poz. 1126, opracuje 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia , który  winien być przedstawiony 
pracownikom i innym uczestnikom  procesu inwestycyjnego 

 
1.9 Zabezpieczenie  terenu prowadzonych robót. 
         

Podczas prowadzonych robót głębokie wykopy nie mogą być pozostawiane bez  
zabezpieczenia . Zabezpieczenie winno być wykonane za pomocą zastawek z desek 
lub co najmniej wykop winien być wygrodzony taśmą biało-czerwoną na słupkach  
drewnianych bądź metalowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,  
w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

 
1.10. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
         

Wykonawca korzystający z dróg  gminnych nie może naruszać ich nawierzchni oraz  
umocnień. W wypadku zniszczenia utwardzeń placów i chodników wykonawca ma 
obowiązek odtworzenia tych nawierzchni. 

 
1.11 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót wg Wspólnego Słownika  

Zamówień ( CPV ) 

45 231300-8  -  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do             
odprowadzenia wód opadowych. 
 

1.12 Określenia podstawowe  
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Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z   
określeniami występującymi w obowiązujących Polskich Normach , aktach prawnych i  
literaturze technicznej. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszą spełniać 
wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty 
świadczące o ich możliwości zastosowania . Wbudowanie tych materiałów winno 
odbywać się za zgodą Inwestora.. 

 
2.2 Wymagania dotyczące transportu , warunków dostaw, składowania i kontroli 

jakości materiałów i wyrobów. 
 

Wykonawca robót wszystkie niezbędne do wykonania materiały dostarcza na plac 
budowy i magazynuje na koszt własny, zapewniając  transport własny, bądź 
wydzierżawiony.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nieakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko . 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość oraz były dostępne do kontroli . 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.3. Materiały do wykonania inwestycji 
 

Materiałami głównymi stosowanymi przy wykonywaniu inwestycji wg zasad 
niniejszej specyfikacji są: 
• rury PVC SN8 d=160 mm z wydłużonym kielichem i uszczelkami  
            montowanymi  fabrycznie o łącznej długości - 5 m  
• studnia betonowa D = 1,2m – 1 szt. 
Zaprojektowano studnie prefabrykowaną. 
� podstawa płyta denna pozioma grubości 15cm, zaizolowana 2x Abizolem R+P 
� kręgi betonowe wysokości 100; 50; 30cm o grubości ścianki 13,5cm, 
� płyta pokrywowa żelbetowa grubości 13cm z otworem ∅62,5cm, 
� kineta wylewana z betonu klasy B25, 
� właz żeliwny ∅600mm, typ ciężki klasy D400 osadzony na pierścieniach  
           wyrównawczych h=6cm i h=8cm (zaleca się stosowanie pokrywy z dwoma  
           ryglami), 
� stopnie złazowe żeliwne osadzone fabrycznie  
� przejścia rur przez ściany studni szczelne, systemowe 
� izolacja zewnętrznych powierzchni  ścian oraz stropu : Abizol R+P, 

� Bezpośrednio przed montażem płyty dennej studni ułożyć 10/15cm warstwę betonu 
chudego B7,5. Połączenia podstawy, kręgów oraz płyty stropowej na uszczelkę lub 
zaprawę wodoszczelną. 
• Wpust podwórzowy ACO GALA o wymiarach 300x300, składa się z rusztu 
żeliwnego, ramy żeliwnej, elementu wyrównawczego i nadstawki umożliwiającej 
przyłączenie do kanalizacji deszczowej Pompa do odwodnienia studni. 
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• Pompa do odwodnienia studni. 
Pompa pionowa, jednostopniowa zatapialna ze stali chromoniklowej z pionowym 
króćcem tłocznym i zblokowanym silnikiem zatapialnym 1-fazowym z klasą izolacji F i 
zabezpieczeniem termicznym, z sitem wlotowym. Korpus pompy – stal nierdzewna, 
wirnik – stal nierdzewna, króciec tłoczny dz40, przelot części stałych 35mm. 
Pompa wraz z przewodem tłocznym (PE40, l=35m) przechowywana będzie w magazynku 
Ośrodka Zdrowia. 

2.6 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy,   
które nie uzyskują akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy.  

2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 

Przewiduje się zastosowanie wariantowe urządzeń i materiałów na wniosek 
Wykonawcy  z zastrzeżeniem, że ich jakość i parametry są praktycznie tożsame i nie 
odbiegają od projektowanych. Wykonawca w takim wypadku powiadomi Inwestora  
i autora projektu o proponowanej zmianie. W wypadku zajścia takich okoliczności   
należy w dzienniku budowy dokonać odpowiednich wpisów akceptacyjnych przez 
autora projektu i Inwestora. Autor projektu winien także dokonać odpowiedniego 
urealnienia projektu co do wprowadzonych zmian. 

              
3.SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom  
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze 
technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne 
wykonania i montażu elementów. 

 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykonawczych 
 

W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonywania 
robót ziemnych 

: 
• koparka podsiębierna  0,4 0 m3 
• spycharka  75-100 KM 
• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: , ubijak spalinowy, walec wibracyjny,  
• wyciąg do urobku ziemi 
• żuraw samochodowy 4-6 t. 

 
3.3 Sprzęt do robót montażowych 
 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, wykonawca zapewni   
następujący sprzęt montażowy: 

• samochód dostawczy do 0,9 ton,  
• samochód skrzyniowy  5 – 10  ton ,  
• przyczepa dłużycowa 10 t 
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• zgrzewarkę do zgrzewania doczołowego pośrednicy 100 mm 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 
4.TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transport. 
    

Środki transportu muszą spełniać wymagania obowiązujące w Polsce przepisów o 
ruchu drogowym, zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg pracownikom na 
terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujących 
utrzymanie wymaganej ich jakości. 

4.2. Transport rur. 
 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni  
zabezpieczone przed przesuwaniem się w wiązkach lub mocowane w inny sposób. 

• może być samochód skrzyniowy 5-10 t 
 
4.3.Transport włazów i innych drobnych materiałów 
 

 Materiały te mogę być transportowane różnymi  środkami transportowymi 
• może być samochód  ciężarowy lub dostawczy 

 
4.4. Transport  kręgów i pokryw . 
 

Do przewozu kręgów i pokryw należy używać samochodu skrzyniowego, kręgi mają 
być ustawiane na skrzyni jeden obok drugiego i mocowane.  

• może być samochód skrzyniowy 5-10 t. 
 
4.5. Transport  pracowników 
        

Do transportu pracowników wykonawca winien zapewnić środek transportowy do 
przewozu ludzi zarejestrowany dla tego celu, bądź środek transportowy dostawczy  
z kabiną do przewozu ludzi. 

• np. tzw. bus każdej marki 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej , zapewnieniem 
odpowiedniej jakości  
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Całość robót  winna być wykonana 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” oraz „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych –Zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL Warszawa. 
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5.2 Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

5.3 Roboty ziemne i montażowe 
 

Projektuje się wykopy o ścianach pionowych wykonywanych mechaniczne oraz 
ręczne w rejonie zbliżeń do uzbrojenia podziemnego, zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem.  
Ściany wykopu zabezpieczyć płytami wykopowymi wielokrotnego użytku . 
Dopuszcza się także wykonanie tradycyjnej  obudowy pełnej w układzie poziomym. 
Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i oznakować. 
Rury układać na podłożu z dobrze zagęszczonego piasku grubości 15 cm. Rurociąg  
zasypać piaskiem drobnoziarnistym do wysokości 0,5 m nad wierzch rury, 
zagęszczanym warstwami co 15 cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg 
Proctora Is = 0,95. Warstwa ochronna musi być starannie ubita po obu stronach 
przewodu. Wykop powyżej warstwy ochronnej zasypywać gruntem rodzimym bez 
grud i kamieni, ubijając warstwami co 30 cm. 
Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić demontaż 
obudowy, począwszy od dołu ku górze. 
Montaż rurociągów z tworzywa sztucznego nie powinien być prowadzony przy 
temperaturach ujemnych. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
  
6.1.  Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i normach. Minimalne wymagania co do zakresu badań  
i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone 

 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
• określenie stanu obiektów mających bezpośredni kontakt z prowadzonymi robotami . 
• ustalenie metod wykonywania wykopów, 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
• ustalenie koniecznych zgłoszeń z podaniem terminu rozpoczęcia robót. 
 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez nadzór w oparciu o normy: 
PN-EN 1610:2002, PN-92/B-10735, PN-B-10736 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
• badanie materiałów i elementów do budowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami podanymi przez wytwórcę, 
• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie zabezpieczenia wykopu przed osunięciem się skarp i zalaniem woda, 
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności,  
• badanie odchylenia osi przewodu i jego zagłębienia 
• badanie szczelności przewodów wg PN-EN1610  
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 
• dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 

przekraczać  ± 2 cm, 
• dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych  

w projekcie nie powinno przekraczać  ± 1cm, 
• stopień zagęszczenia zasypki wykopów w drogach nie mniejszy niż Js 0.95,  
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót / Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 

Odbiór robót następować będzie po zgłoszeniu Inwestorowi przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. 
Roboty uznają się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt.6 dały wyniki pozytywne.  

 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulęgających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z wykonaniem sieci, a mianowicie: 
• roboty ziemne , profile wykopów, 
• przygotowanie wykopów ich zabezpieczenia i wyprofilowania dna. 
• roboty montażowe wykonania rurociągów, 
• wykonanie studzienki kanalizacyjnej bezodpływowej,  
• wykonanie izolacji, 
• próby szczelności przewodów, zasypianie i zagęszczanie wykopu. 
  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
8.3. Odbiór końcowy 
 

Po wykonaniu wszystkich prac Wykonawca zgłasza ich zakończenie na piśmie 
inwestorowi . Fakt ten poparty jest wpisem do dziennika budowy przez Inspektora 
Nadzoru . W ciągu 14 dni Inwestor dokonuje odbioru końcowego powołując komisję 
odbiorową przy udziale wykonawcy. 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
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• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru końcowego (polegającego na 
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

• zgromadzeniu dokumentów atestów i aprobat użytych materiałów, badań 
wytrzymałościowych laboratoryjnych 

• badania szczelności  
• inwentaryzacji geodezyjnej 
• dziennika budowy z wpisami końcowymi i Oświadczeniem Kierownika Budowy. 
. 
Wyniki prowadzonych badań w trakcie odbioru powinny być ujęte w formie protokołu 
. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Podstawą płatności będą: 
- warunki zawarte w Umowie wykonawczej inwestycji pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą . 

10. PRZEPISY ZWIAZANE,   NORMY 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 
163 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa „ Prawo ochrony środowiska ” z dnia 27 . 04. 2001 r ( Dz. U z dnia 20 . 06 . 2001) 
z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( DZ. U. 75/02 ) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3. 04. 2001r w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm Dz. U. Nr 38 
poz. 456 ). 
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 28. 01. 2005 r. w 
sprawie wykazu norm zharmonizowanych MP nr 20 poz. 309 
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 12. 04. 2005 r. w 
sprawie wykazów norm zharmonizowanych MP nr 26 poz. 385 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22. 04. 2005 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -
użytkowego Dz.U. nr 75/2005 poz. 664” 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr 47/2003 ” 
Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP  
( DZ. U .129/97 ) 
Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r w sprawie BHP przy eksploatacji , remontach  
i konserwacji sieci kanalizacyjnej ( DZ. U. 96/93) 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II –
Roboty sanitarne i przemysłowe” 
 „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych –Zeszyt nr 9 
COBRTI INSTAL Warszawa. 
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Polskie Normy: 
PN-EN 752 – 1- 5 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-92/B-10735 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-99/B-10729 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne 
PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna – Przekroje poprzeczne kanałów ściekowych . 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu 
PN – B –10700 ( 1999 ) Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna - 
Oznaczenia graficzne 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
I żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
PN-H-74051- 00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN – B – 10736 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych 
BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250. Beton zwykły 
PN-B-06251. Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
63. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 


