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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 BUDYNEK GOSPODAR-
CZY - REMONT POKRY-
CIA DACHOWEGO

1.1 Roboty rozbiórkowe i
przygotowawcze

1.2 Prace odtworzeniowe
RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK GOSPODARCZY - REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR-W 4-03
1140-06

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu stromym

m

<połać,kominy>
7.30*3+4.40*3+28.74*3+3.50*3 m 131.820

RAZEM 131.820
2

d.1.
1

KNR-W 4-03
1139-08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

4.5*6 m 27.000
RAZEM 27.000

3
d.1.

1

KNR-W 4-03
1138-06

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym
na dachówce, eternicie, goncie

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

4
d.1.

1

KNR-W 4-02
0233-10
analogia

Demontaż rury wywiewnej PCV szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka kalenicowa>
0.45*28.74 m2 12.933
<obróbki szczytów>
(4.40+7.30)*0.35*2 m2 8.190
<obróbki kominów>
(0.93+0.39)*2*0.45 m2 1.188
(1.17+0.39)*2*0.45 m2 1.404
(2.22+0.39)*2*0.45 m2 2.349
<obróbka pod rynnowa>
28.74*0.3*2 m2 17.244

RAZEM 43.308
6

d.1.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

28.74*2 m 57.480
RAZEM 57.480

7
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

(0.3+0.6+3.10)*6 m 24.000
RAZEM 24.000

8
d.1.

1

KNR-W 4-03
1133-02

Demontaż ze ścian opraw oświetleniowych blaszanych z kloszem szklanym. szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1.

1

KNR 4-01
0426-03
analogia

Rozebranie podbitki z desek nieotynkowanych m2

<pod rynnowa>
0.6*28.74*2+0.6*0.3*0.5*4 m2 34.848
<szczyty>
(4.40+7.30)*0.2*2 m2 4.680

RAZEM 39.528
10

d.1.
1

KNR 0-45
0101-02

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych
do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku

m2

(4.40+7.30)*28.74 m2 336.258
RAZEM 336.258

11
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Wywóz z placu budowy zdemontowanych płyt eternitowych oraz ich utylizacja. t

(336.258*1.20*15)/1000 t 6.053
RAZEM 6.053

12
d.1.

1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm

m2

336.258 m2 336.258
RAZEM 336.258
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.
1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe m

<kalenica>
2*28.74 m 57.480
<szczyty>
(4.40+7.30)*2*2 m 46.800
<pod rynnowa>
28.74*2 m 57.480

RAZEM 161.760
1.2 Prace odtworzeniowe
14

d.1.
2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
Przyjęto 20% całości

m

[(4.40+7.30)*29]*20% m 67.860
RAZEM 67.860

15
d.1.

2

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny
Przyjęto 25% całości

m

28.34*2*25% m 14.170
RAZEM 14.170

16
d.1.

2

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja więźby dachowej metodą smarowania m2

<konstrukcja dachu>
(0.08+0.16)*2*[(4.40+7.30)*29] m2 162.864
0.14*3*28.34*2 m2 23.806
(0.08+0.16)*2*(28.34*2+4.0*10) m2 46.406
(0.16*4)*(1.30*20+0.8*40) m2 37.120

RAZEM 270.196
17

d.1.
2

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

18
d.1.

2

KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
spadzistym

m2

(0.93+0.39)*2*0.6 m2 1.584
(1.17+0.39)*2*0.6 m2 1.872
(2.22+0.39)*2*0.6 m2 3.132

RAZEM 6.588
19

d.1.
2

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na odległość do 1 km

m3

<tynki kominów>
6.588*0.02 0.132
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0.132
0.132*1.35 m3 0.178

RAZEM 0.178
20

d.1.
2

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

0.178 m3 0.178
RAZEM 0.178

21
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Koszt składowania gruzu z rozbiórek t

0.132*1.8 t 0.238
RAZEM 0.238

22
d.1.

2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych metalowych w kominach ceglanych szt.

3*2+4*2+8*2 szt. 30.000
RAZEM 30.000

23
d.1.

2

KNR 4-01
0205-03

Naprawa pęknięć czapek kominowych-ilość przyjęta szacunkowo m

4*0.5*3 m 6.000
RAZEM 6.000

24
d.1.

2

KNR 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń czapek kominowych-ilośc przyjęta szacunkowo miejsc.

5*3 miejsc. 15.000
RAZEM 15.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.1.
2

KNR 0-25
0402-06

Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierz-
chni czap kominowych

m2

(1.03+0.49)*2*0.1+1.03*0.49 m2 0.809
(1.27+0.49)*2*0.1+1.27*0.49 m2 0.974
(2.32+0.49)*2*0.1+2.32*0.49 m2 1.699

RAZEM 3.482
26

d.1.
2

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome czap kominowych -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa

m2

3.482 m2 3.482
RAZEM 3.482

27
d.1.

2

KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotność = 2

m2

3.482 m2 3.482
RAZEM 3.482

28
d.1.

2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie m2

<ścianki kominów ponad dachem>
(0.93+0.39)*2*0.6 m2 1.584
(1.17+0.39)*2*0.6 m2 1.872
(2.22+0.39)*2*0.6 m2 3.132

RAZEM 6.588
29

d.1.
2

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniają-
cym CT 17 jednokrotnie

m2

6.588 m2 6.588
RAZEM 6.588

30
d.1.

2

KNR 0-28
2630-05

Malowanie tynków kominów ponad dachem farbą elewacyjną m2

6.588 m2 6.588
RAZEM 6.588

31
d.1.

2

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice oraz deski okapowe przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

<wiatrownice szczytów>
[0.25*0.032*(4.40+7.30)]*2 m3 0.187
<deski okapowe pod rynnowe>
0.25*0.032*28.74*2 m3 0.460

RAZEM 0.647
32

d.1.
2

KNR AT-09
0103-02

Folia wiatroizolacyjna układana na krokwiach  wraz z mocowaniem kontrłatami
o wy.30*50mm

m2

(4.40+7.30)*28.74 m2 336.258
RAZEM 336.258

33
d.1.

2

KNR AT-09
0101-04

Łacenie łatami o wymiarach 40*60mm - przyjęto rozstaw łat 30 cm m2

336.258 m2 336.258
RAZEM 336.258

34
d.1.

2

NNRNKB
202 0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną trapezową na łatach. Przyjęto T35 gr.0,5mm

m2

336.258 m2 336.258
RAZEM 336.258

35
d.1.

2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<pas nadrynnowy i podrynnowy>
[(0.25+0.05+0.02)*(28.74)]*2*2 m2 36.787
<Obróbki szczytów>
[(0.15+0.25+0.02+0.02+0.15+0.02)*(4.40+7.30)]*2 m2 14.274
<kalenica>
0.5*28.74 m2 14.370
<obróbki podbitki na styku z elewacją>
[0.15*(4.40+7.30+28.74)]*2 m2 12.132
<kominy>
(0.93+0.39)*2*0.45 m2 1.188
(1.17+0.39)*2*0.45 m2 1.404
(2.22+0.39)*2*0.45 m2 2.349

RAZEM 82.504
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36

d.1.
2

NNRNKB
202 0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej póło-
krągłych o śr. 15 cm

m

28.74*2 m 57.480
RAZEM 57.480

37
d.1.

2

NNRNKB
202 0517-09

(z.I) Montaż prefabrykowanychj zbiorniczków odpływowych/lejów przy rynnach
fi 150/120

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

38
d.1.

2

NNRNKB
202 0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych
o śr. 12 cm

m

(0.3+0.6+3.10)*6 m 24.000
RAZEM 24.000

39
d.1.

2

KNR-W 2-02
2605-02
analogia

Podbitka podokapowa wykonana z blachy trapezowej. Przyjęto T7 gr.0,5mm m2

<poziomo>
0.6*28.74*2+0.6*0.3*0.5*4 m2 34.848
<szczyty>
(4.40+7.30)*0.2*2 m2 4.680

RAZEM 39.528
40

d.1.
2

KNR 2-15
0209-06
analogia

Montaż wywiewki kanalizacjnej PCV fi 110mm ponad połacia dachu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.

2

KNR 5-08
0504-04

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych pocho-
dzących z demontażu.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

42
d.1.

2

KNR 5-08
0601-05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu
krytym blachą

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

43
d.1.

2

KNR 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych na dachu krytym blachą szt.

29*2 szt. 58.000
[(7.3+4.40)*3]/1.0 szt. 35.100

RAZEM 93.100
44

d.1.
2

KNR 5-08
0601-15

Montaż wsporników kalenicowych na dachu krytym blachą szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

45
d.1.

2

KNR 5-08
0601-11

Montaż wsporników przelotowych na ścianie kominów z cegły szt.

3*3 szt. 9.000
RAZEM 9.000

46
d.1.

2

KNR 5-08
0606-02

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu stromym

m

<połać,kominy>
7.30*3+4.40*3+28.74*3+3.50*3 m 131.820

RAZEM 131.820
47

d.1.
2

KNR 5-08
0601-01

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na ścia-
nie z cegły

szt.

3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

48
d.1.

2

KNR 5-08
0601-11

Montaż wsporników przelotowych na ścianie z cegły szt.

3*6 szt. 18.000
RAZEM 18.000

49
d.1.

2

KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

4.5*6 m 27.000
RAZEM 27.000
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50

d.1.
2

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

51
d.1.

2

KNR 5-18
1603-06

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom.

6 uziom. 6.000
RAZEM 6.000

52
d.1.

2

KNR 5-18
1603-07

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny uziom.

6 uziom. 6.000
RAZEM 6.000
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