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L. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
SST-01 — Wymagania ogolne

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogbinej (STO) sg wymagania og6lne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg: STREFA AKTYWNOSCI | RELAKSU W
BYSTRZYCY, SWIDNIKU DUZYM PIERWSZYM | LtYSAKOWIE w ramach:

"Programu rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -
Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) Edycja 2019"

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy — Gmina Wélka

2) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3) Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zamowienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
BYSTRZYCA

Obszar na ktérym projektuje sie sitownie plenerowg stanowi dziatka o nr ewidencyjnym 964/2
potozona w miejscowosci Bystrzyca, w Gminie Woélka. Dziatka jest wtasnoscig Gminy Wolka i
stanowi teren Ochotniczej Strazy Pozarnej. Na dziatce w czesci centralnej znajduje sie budynek
OSP. Dziatka od strony pétnocnej graniczy z polami uprawnymi. Od strony wschodniej z zabudowag
mieszkaniowg jednorodzinng. Po stronie zachodniej i potudniowej znajduje sie droga publiczna.

Dziatka jest uzbrojona w infrastrukture technicznag: przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne,
energetyczne, teletechnicze nie kolidujgce z planowang inwestycjg. Teren na ktérym planowana
jest inwestycja jest stosunkowo ptaski, nie posiada réznic w terenie powyzej 2%. Obszar pod
projektowang inwestycje jest terenem zielonym porosnietym trawg. Czesciowo na terenie objetym
opracowaniem znajdujg sie ptyty betonowe w trakcie robét rozbiérkowych. Teren inwestycji ma
dostep bezposredni do drogi publicznej od strony potudniowej, z ktérej odbywaé sie bedzie
obstuga komunikacyjna.

W zakres robét wchodza:

+ Wykonanie sitowni plenerowej wyposazonej w 6 urzgdzen do ¢wiczen

* Wyposazenie terenu w matg architekture: tawki (4 szt.) i kosz na $mieci (1 szt.), tablice
regulaminowg (1 szt.), stot do gry w tenisa stotowego (1 szt.) oraz stét do gry w pitkarzyki (1
szt.)

» Wykonanie nasadzen w postaci krzewow w ilosci 100 szt.

«  Wykonanie trawnikéw z siewu wokét projektowanych elementdéw ok. 180 m?

SWIDNIK DUZY PIERWSZY

Obszar na ktérym projektuje sie sitownie plenerowg stanowi dziatka o nr ewidencyjnym 1231/2
potozona w miejscowosci Swidnik Duzy Pierwszy, w Gminie Wélka. Dziatka jest wtasnoscig Gminy
Wolka i stanowi teren Ochotniczej Strazy Pozarnej. Na dziatce w czesci potudniowej znajduje sie
budynek OSP. Dziatka od strony pétnocnej graniczy z polami uprawnymi. Od strony wschodniej i
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zachodniej z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Po stronie potudniowej znajduje sie droga

publiczna.

Dziatka jest uzbrojona w infrastrukture techniczng: przytacze wodociggowe, kanalizacyjne,
energetyczne, teletechnicze nie kolidujagce z planowang inwestycja. Teren na ktérym planowana
jest inwestycja jest stosunkowo ptaski, nie posiada réznic w terenie powyzej 5%. Obszar pod
projektowang inwestycje jest terenem zielonym porosnietym trawg. Teren inwestycji ma dostep
bezposredni do drogi publicznej od strony potudniowej, z ktérej odbywac sie bedzie obstuga
komunikacyjna.

W zakres robét wchodza:

+ Wykonanie sitowni plenerowej wyposazonej w 6 urzgdzen do ¢wiczen

+ Wyposazenie terenu w matg architekture: tawki (4 szt.) i kosz na $mieci (1 szt.), tablice
regulaminowg (1 szt.), stét do gry w szachy (1 szt.), oraz stét do gry w pitkarzyki (1 szt.)

* Rozbidrke istniejgcego ogrodzenia z siatki w ilosci 20 mb z bramg szer. 4 m

* Wykonanie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych wys. 1,5 m, wilosci 16,40 mb

» Wykonanie nasadzenh w postaci krzewodw iglastych w ilosci 35 szt.

« Wyrdwnanie, niwelacje terenu

«  Wykonanie trawnikéw z siewu wokét projektowanych elementéw ok. 190 m?

t YSAKOW

Obszar na ktorym projektuje sie sitownie plenerowg stanowi dziatka o nr ewidencyjnym 978
potozona w miejscowosci tysakéw, w Gminie Wélka. Dziatka jest wtasnoscig Gminy Wolka i
stanowi niezabudowany teren zielony. Dziatka posiada ksztait zblizony do trojkgta. Od strony
pétnocnej, potudniowej i wschodniej graniczy z polami uprawnymi. Od strony zachodniej z
zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Bezposrednio wzdtuz zachodniej czesci dziatki biegnie
Sciezka rowerowa. Dziatka jest nieuzbrojona w infrastrukture techniczng. Teren na ktdrym
planowana jest inwestycja jest stosunkowo ptaski, nie posiada réznic w terenie powyzej 5%.
Obszar pod projektowang inwestycje jest terenem zielonym porosnietym trawg. Teren inwestycji
ma dostep bezposredni do drogi publicznej od strony pétnocnej, poprzez sciezke rowerowg z ktorej
odbywac sie bedzie obstuga komunikacyjna.

W zakres robét wchodza:

« Wykonanie sitowni plenerowej wyposazonej w 6 urzgdzen do ¢wiczen

* Wyposazenie terenu w matg architekture: tawki (4 szt.) i kosz na $mieci (1 szt.), tablice
regulaminowg (1 szt.), stét do gry w szachy (1 szt.), oraz stot do gry w chinczyka (1 szt.)

» Wykonanie nasadzen w postaci krzewow iglastych w ilosci 23 szt.

«  Wykonanie trawnikdw z siewu wokét projektowanych elementéw ok. 180 m?

1.3.2. Ogolny zakres roboét

Zakres robo6t przewiduje

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajgce

- Dostawa i montaz urzgdzen fitness oraz matej architektury

- Obsianie terenu wokét obiektu, nasadzenie krzewdéw

1.4. Spis projektow
1.4.1. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
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1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji

- Projekt zagospodarowania terenu
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowe;.
Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.4. Definicje i skroty
Inwestor, Zamawiajacy — Gmina Wélka
Wykonawca — oferent, ktéry wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.

Zadanie — STREFA AKTYWNOSCI | RELAKSU W BYSTRZYCY, SWIDNIKU DUZYM
PIERWSZYM | LYSAKOWIE w ramach: "Programu rozwoju matej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) Edycja 2019"

Kontrakt — umowa na wykonanie rob6t budowlanych zawarta pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatgcznik do zgtoszenia rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢:

* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

* budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
* obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Darnina - pfat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastej.

Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
« kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

» uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do rob6t
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Dokumentacja budowlana — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

* obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrob w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze
zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacja.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
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Materiatl - wszelkie materiaty niezbedne do realizacji prac w tym materiat nasadzeniowy i nasiona.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzagdzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji prac lub innych

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego i
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Zgodnosc¢ robo6t z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,Ogdélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na
pismie sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatébw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
a)Roboty o charakterze inwestycyjnym.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. W miejscach przylegajgcych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatobw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okresdlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
rob6ét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancédw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.
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1.5.12. Ré6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez

Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.
1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wilasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajag zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z oferta.

Wykonawca powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdbw oraz robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru.

7.4. Odbiér koncowy robot
7.4.1. Zasady odbioru koncowego roboét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robo6t nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego i rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST i ew. PZJ,
5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4 " Odbiér koncowy robdt" oraz potwierdzenia wykonania robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatédw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunk6éw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami).

-Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004 Nr 92 poz. 880 z pozn.
Zmianami).

-Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z pozn.
Zmianami.

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 110 poz.915),

- Normy dotyczace placow zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-
3:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1177:2009.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6fowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072;

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.z 2003 r. Nr 229,
p0z.2275 ze zm.);

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2012 Nr 0, poz.
391)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, I, 1, 1V, V)
Arkady Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02 - Montaz urzadzen fitness oraz matej architektury
— CPV 37535200-9

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogoélnej (STO) sa wymagania ogoine dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z dostarczeniem i montazem urzadzen fitness i matej
architektury.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu urzadzen fitness oraz matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi SST Wymagania ogdine.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c¢ i bezpieczenstwo wykonania prac oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST.

2. MATERIALY

Elementy wyposazenia terenu stanowig urzadzenia fithess oraz mata architektura. W przypadku
oferowania wyposazenia terenu innego niz projektowane Oferent zobowigzany jest
udokumentowa¢ ich rownowaznos¢ poprzez zatgczenie Kkart katalogowych i opiséw
proponowanych rozwigzan wraz z ich rozmieszczeniem na niezmiennych wymiarach zatozonej
sitowni plenerowej. Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania Normy: PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badari. Dopuszcza sie urzgdzenia réwnowazne, jednak z zastosowaniem tych samych
materiatdbw. Urzgdzenia rbwnowazne mogg mie¢ réznice wymiaréw +/- 5 % od projektowanych.
Przed wbudowaniem elementéw rownowaznych nalezy uzyskaé akceptacje Inwestora. Wszystkie
elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Zaprojektowano urzadzenia fitness wykonane sg ze stali St3 (R35). Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami poliestrowymi. Rama nosna rury
stalowe lub pylon. Wsporniki ruchowe rury stalowe. Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace
z aluminium. Siedziska i oparcia ze stali. Uchwyty i rgczki z polichlorku winylu. Nakfadki zeliwne.
tozyska typu zamknietego. Potgczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane
jest srubowe jako sztywne. Stopy fundamentowe min. 600 x 600mm, H=600mm. Wszystkie
urzgdzenia powinny posiada¢ instrukcje do ¢wiczeh naniesione na state, odporne na warunki
atmosferyczne. Wszystkie urzadzenia fitness muszg posiadac certyfikat zgodnosci z Normg PN-
EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych Zzainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan. Projektuje sie urzadzenia w dwoch kolorach RAL 7032 popiel /
RAL 6006 ciemny zielony.

2.2. Mata architektura

Elementy matej architektury nalezy dostarczyé/wykonaé oraz wbudowaé zgodnie z projektem i
zasadami sztuki budowlane;j.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz urzadzen zabawowych i elementéw matej architektury

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich urzadzen elementéw matej architektury zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi producenta oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty uzupetniajace

Nalezy wykonac nastepujgce roboty uzupetniajgce:

- Wykonac¢ fundamenty pod tawki, kosze, tablice oraz urzgdzenia fitness

- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robot
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materialéw powinna obejmowac:
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Sprawdzenie jakosci materiatdbw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodno$ci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci robot powinna obejmowacé
Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.
7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru rob6t oraz dokonywanie obmiaréw
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robét, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatéw (deklaracje zgodnosci / atesty/ certyfikaty),
b) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych (betonowanie)
c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Z uwagi na ryczattowy sposoOb rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci reguluje
umowa o wykonanie robét budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

SST-03- ZIELEN — CPV 45112710-5
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem trawnika oraz nasadzen krzewdw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie trawnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIAL

Dobd6r gatunkowy nasadzen:

PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA

1. PECHERZNICA KALINOLISTNA O ZIELONYCH | CZERWONYCH LISCIACH NP.
'DIABOLO’ | ‘AUREUS’, CO 60-70 CM, DWURZEDOWO

2. TUJA SZMARAGD — CO 60-70 CM
Krzewy w pojemnikach C2/C3.
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3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne”. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi do ich rodzaju srodkami transportu,
aby unikng¢ trwatych odksztatceh oraz uszkodzen i dostarczy¢ materiaty w odpowiednim czasie
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Materiat roslinny mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu gwarantujgcym jego ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty w okolicy drzew wykonywac recznie.

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,Wymagania ogoine”.
5.1. Nasadzenia

Dopetnieniem zagospodarowania terenu sg nasadzenia, ktére zaprojektowane zostaty w formie
zywoptotu.

Przewiduje sie wykonanie nasadzen z catkowitg zaprawg dotéw ziemig o parametrach wtasciwych
dla danego gatunku. Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z zaleceniami Zwigzku Szkotkarzy
Polskich. Do nasadzen nalezy uzy¢ hydrozelu.

5.2 Trawniki

Zakladanie trawnika z siewu na terenie ptaskim:

. obszar regenerowanego trawnika nalezy oczysci¢ z resztek darn oraz wszelkich
zanieczyszczen: kamienie, gruz, korzenie

. ziemie nalezy spulchni¢ na gtebokosc ok. 15 cm

. teren nalezy wyréwna¢ nadajgc odpowiednie spadki (takie by woda opadowa nie
tworzyta zastoisk nawierzchni trawiastej); w razie potrzeby dowiez¢ ziemie urodzajng; nastepnie
zwatowac watem lekkim recznym

. nasiona traw wysia¢ w ilosci 3 kg na 100 m2

. nasiona traw nalezy okry¢ warstwg torfu 2 cm

. po wysianiu trawnik nalezy zwatowaé

. po wysianiu trawnik podlewac¢ codziennie do momentu ukorzenienia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materialbw powinna obejmowac:

Sprawdzenie jakosci materiatow zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodno$ci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowacé
Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymagania ogoine”.
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Kontrola jakosci powinna obejmowac¢ zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru
W szczeg6Inosci nalezy sprawdzic:
. jakos¢ materiatu roslinnego,
. jako$¢ wykonanych trawnikéw
7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru rob6t oraz dokonywanie obmiaréw
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego
sposobu zapfaty za wykonanie robét, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5 oraz cechy wymogi
okreslone w punkcie 2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”.
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